



Direzione Centrale Ambiente Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e Decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 45 del 6 dicembre 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA 40.000 T/ANNO NELL’AREA DI NAPOLI EST, PONTICELLI IN VIA DE ROBERTO” - PROROGA TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il dirigente del servizio Igiene e decoro della città

Vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 18 ottobre 2017, registrata all'I.G. 1208 del 23 ottobre 2017, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento "*realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est – Ponticelli in via de Roberto.*

Rilevato che:

- nel corso dei sopralluoghi effettuati con alcuni concorrenti è emersa la necessità di acquisire ulteriori dati in relazione alla linea di alta tensione i cui tralicci insistono sull'area oggetto di progettazione;
- i dati di che trattasi devono essere forniti dall'ente gestore/proprietario e, pertanto, con nota prot.n. 931368 del 30 novembre 2017 è stata inoltrata la richiesta alla Terna spa;
- la Terna spa ad oggi non ha ancora riscontrato la sopracitata richiesta, comunicando altresì per le vie brevi che sono in corso delle ulteriori verifiche da parte delle società in quanto la linea potrebbe rientrare in un progetto di dismissione che avverrebbe nel corso dei prossimi mesi.

Visto che:

- l'art.79 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 lett.b) prevede che le stazioni appaltanti dispongano una proroga dei termini per la ricezione delle offerte se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
- la scadenza per la relativa partecipazione è fissata al 12 dicembre 2017;
- sono inoltre pervenute numerose richieste di proroga dei termini da parte di potenziali concorrenti.

Ritenuta, quindi, la necessità di prorogare il termine utile per la scadenza della presentazione delle offerte nelle more che la Terna spa fornisca i dati e le informazioni utili in relazione alla linea di alta tensione di che trattasi, che potrebbero comportare una modifica significativa ai documenti di gara, nonché a vantaggio di una più ampia partecipazione e della qualità delle offerte.

DISPONE

di prorogare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte al giorno 8 gennaio 2017; conseguentemente sarà possibile prenotare il sopralluogo sino al giorno 18 dicembre 2017.

La presente Disposizione Dirigenziale sarà pubblicata sui siti istituzionali del Comune di Napoli e della ASIA Napoli spa – capofila della CdC, sarà trasmessa a tutti gli altri canali di evidenza pubblica previsti dalla normativa, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio di questo Comune.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente
Giovanni Cestari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.