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                                                      SCHEMA DI CONTRATTO 

TRA 

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in ______________-  

Codice Fiscale e Partita Iva  07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”) 
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                                                               E 

___________________- (di seguito denominato “Appaltatore”) 

Congiuntamente definite “Parti”. 

PREMESSO 

1) che ASIA Napoli S.p.A., con Determina a contrarre n. __________ del _____ del Direttore Generale, 

ha indetto la procedura affidamento dei lavori di realizzazione di un’area coperta da tettoia destinata a 

svolgere la funzione di sito di arrivo di mezzi per la raccolta differenziata di medie piccole dimensioni e 

di travaso dei rifiuti differenziati a mezzi di maggiori dimensioni da avviare al sito di conferimento finale; 

2) che all’esito delle operazioni di gara, dopo aver completate con esito positivo le verifiche di legge, con 

determina n. _________del Direttore Generale è stato disposto l’affidamento in favore di ____ avendo 

offerto il maggior ribasso percentuale pari al _____;  

3) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto 

nei documenti di gara: 

  la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto; 

 Le polizze assicurative previste nel Disciplinare di Gara 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue  

ARTICOLO  1 - DEFINIZIONI 

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato: 

- per Appaltatore si intende________; 

- per Stazione Appaltante si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata; 

- per Capitolato  si intende il capitolato speciale d’appalto consegnato in sede di gara; 

- per Responsabile del Procedimento si intende l’ing. Massimo Pollice; 

- per Direttore dei Lavori si intende il geom.  

- per Parti si intendono la Stazione Appaltante e l’Appaltatore. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO  

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di 

un’area coperta da tettoia destinata a svolgere la funzione di sito di arrivo di mezzi per la raccolta 

differenziata di medie piccole dimensioni e di travaso dei rifiuti differenziati a mezzi di maggiori dimensioni 

da avviare al sito di conferimento finale. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in conformità al progetto esecutivo messo in gara e a quanto 

previsto nel capitolato speciale di appalto, nonché a quant’altro previsto nella documentazione di gara.  

L’Appaltatore si obbliga presentare le dovute richieste di autorizzazioni presso gli Uffici territoriali 

competenti del Genio Civile e a predisporre e a presentare la pratica SCIA o altro titolo abilitativo 

equivalente propedeutico all’inizio dei lavori presso gli uffici comunali. 

ARTICOLO 3 – CONSEGNA DEI LAVORI 
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3.1 La consegna dei lavori viene eseguita entro 45 giorni dalla stipula del contratto, previa previa 

convocazione dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 49/2018.  

3.2 La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge.  

ARTICOLO 4 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

4.1 Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 110 (CENTODIECI) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo si è 

tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli 

andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

42. L’Appaltatore si obbliga all’osservanza dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori 

ARTICOLO 5 - DIREZIONE LAVORI 

5.1 La Stazione Appaltante ha affidato al ___________ l’incarico di Direttore dei Lavori, con il compito 

di verificare che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria siano eseguiti a regola d’arte e in 

conformità a quanto previsto nel presente contratto, dal progetto esecutivo, dal capitolato speciale 

d’appalto ed ogni altro eventuali elaborati progettuali forniti all’Appaltatore. Il Direttore dei Lavori può 

emettere ordini di servizio ai quali l’Appaltatore si deve attenere.  

5.2 Al Direttore dei Lavori è demandato il compito di tenere la contabilità in conformità a quanto previsto 

dal DM n. 49/2018. 

5.3 Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione del personale 

dell’Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L’Appaltatore è comunque 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti 

della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.  

ARTICOLO 6 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI - DIRETTORE DI 

CANTIERE 

6.1 L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo 

rappresentante.  Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la 

Stazione Appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.  

6.2 L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata 

comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, 

senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.  

6.3 L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare 

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.  
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6.4 L'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, affida la direzione di cantiere a 

______________munito di diploma/laurea tecnico/a, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili 

dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle 

responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle 

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le eventuali imprese impegnate nella 

esecuzione dei lavori.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante 

delegato ai sensi di quanto previsto al precedente art. 6.1. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere 

assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.  

6.5 In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della 

direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la 

delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

6.6 Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.  

6.7 L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei 

medesimi nell'impiego dei materiali. 

ARTICOLO 7 – IMPORTO CONTRATTUALE  

7.1 La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore l’importo omnicomprensivo di Euro _____ oltre 

IVA al netto del ribasso percentuale offerto del ___%. L’appalto viene stipulato a corpo nel senso che il 

prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la 

quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

ARTICOLO  8 – EMISSIONE SAL  

8.1 Gli stati di avanzamento dei lavori saranno emessi con le seguenti modalità: 

a) I SAL al raggiungimento del 30% dei lavori; 

b) II SAL al raggiungimento del 60% dei lavori; 

c) Rata di saldo all’ultimazione dei lavori.  

In tal caso, il Direttore dei Lavori emetterà un apposito SAL con la dicitura “lavori a tutto il_____” con 

l’indicazione della data di chiusura. 

8.2 Il Direttore dei Lavori predispone il conto finale dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione 

degli stessi. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile 

del procedimento entro il termine perentorio di 30 (TRENTA) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto 

finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di 
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contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento 

in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. 

ARTICOLO  9 –PAGAMENTI IN ACCONTO 

9.1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati, ai sensi dell’art. 113 bis 

del D. Lgs n. 50/2016, nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento 

dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, dal RUP, 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non 

superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

9.2 La fattura deve riportare il CIG______________ obbligatorio ai fini del pagamento. L’importo 

fatturato deve corrispondere a quello riportato nel certificato di pagamento oltre IVA. La fattura dovrà 

essere intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D, 80146 Napoli, ed inviata alla 

PEC asianapoli.afc@pec.it oppure all’e-mail fatture@asianapoli.it.  

Le fatture devono riportare obbligatoriamente, negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del 

file XML, per l’emissione della fattura elettronica, il numero di CIG ed ordine, il codice univoco dell’Asia 

Napoli per l’emissione della fattura elettronica è M5UXCR1.  La fattura intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, 

Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo 

asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall’Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 17-ter 

del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall’art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella 

Legge n. 96/2017). 

9.3 Il pagamento è inoltre subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le fatture emesse dall’Appaltatore 

soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall’art. 1 

del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). 

9.4 Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta 

dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo 

in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di 

regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.  

ARTICOLO  10  - CONTO FINALE E PAGAMENTO RATA DI SALDO 

10.1 Il Direttore dei Lavori predisporrà il conto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori 

e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il conto finale dei lavori deve essere 

sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio 

di 30 giorni. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

10.2 Il pagamento della rata di saldo sul conto finale sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Il pagamento della rata di saldo è 
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subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 alla costituzione di una cauzione o di 

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere 

di definitività dei medesimi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C.. 

ARTICOLO  11 - OBBLIGHI A CARICO APPALTATORE 

11.1 L’Appaltatore si obbliga: 

a) ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto dei progetti 

approvati e/o delle specifiche/indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori anche mediante l’emissione di 

appositi ordini di servizio; 

b) ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare 

sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva da formulare; 

c) a fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti tutte le copie progettuali e di ogni altro documento 

necessario per l’esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza; 

d) ad allestire un cantiere attrezzato in relazione all'entità del singolo intervento, munito di tutti gli 

impianti previsti dalla vigente normativa, munito dei cartelli di cantiere con tutte le informazioni previste 

dalla vigente normativa; 

e) a provvedere all’esecuzione degli apprestamenti di cantiere ai sensi del D. Lgs n. 81/2008; 

f) a provvedere, a propria cura e spese, al trasporto e allo smaltimento in discarica dei materiali di risulta 

di cantiere, con conseguente trasmissione al Direttore dei Lavori della relativa documentazione contabile 

e di trasporto (es. bolle trasporto, analisi, FIR ecc) così previsto dal D. Lgs n. 152/2006 e smi; 

g) a redigere ove necessari gli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati 

devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore di Lavori; 

h) a predisporre tutta la documentazione necessaria al rilascio di licenze, autorizzazioni, nulla osta, 

permessi eventualmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione. In tali ipotesi, 

l’Appaltatore è tenuto a predisporre tutta la documentazione occorrente da sottoporre alla firma della 

Stazione Appaltante. Tale documentazione predisposta dall’Appaltatore sarà sottoscritta per competenza 

dalla Stazione Appaltante che provvederà a rimborsare all’Appaltatore i soli costi vivi derivanti dal 

pagamento di oneri di legge da quest’ultimo anticipati dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente; 

i) a predisporre tutta la documentazione per gli eventuali permessi comunali per l'occupazione 

temporanea di suolo pubblico/ passi carrai ecc. Tale documentazione predisposta dall’Appaltatore sarà 

sottoscritta per competenza dalla Stazione Appaltante che provvederà a rimborsare all’Appaltatore i costi 

vivi derivanti dal pagamento di oneri di legge da quest’ultimo anticipati dietro presentazione di ricevuta 

o atto equipollente; 
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l) a provvedere alla fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per 

segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza sul cantiere; 

m) a rilasciare tutte le certificazioni previste dal D.M. 37/2008 e smi da parte di personale abilitato;  

n) a provvedere alla rimozione delle strutture provvisionali e alla pulizia finale dell’aera di cantiere entro 

10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori nei singoli cantieri; 

o) a provvedere alla custodia e alla guardiania del cantiere; 

p) a comunicare al Direttore dei Lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove 

nominato) i nominativi del personale autorizzato all’accesso in cantiere. La presenza in cantiere di 

personale non autorizzato sarà considerato grave inadempimento contrattuale. L’accesso in cantiere di 

visitatori o di personale non autorizzato è subordinato alla presenza del direttore di cantiere e deve essere 

sempre limitato e circoscritto alle aree in cui non sono in corso lavorazioni pericolose; 

q) a produrre prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile; 

r) a provvedere, ove necessario, al deposito previa supervisione del Direttore dei Lavori dei calcoli e degli 

accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo 

quanto previsto dalla Legge n. 1086/1970 e dalla ulteriori disposizioni vigenti; 

s) ad osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all’assicurazione degli operai e tutte 

le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione 

dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale. 

11.2 Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati nell’importo contrattuale, tutti gli oneri ed 

i rischi relativi ai lavori oggetto del presente contratto e ad ogni altra attività che si rendesse necessaria 

per l’esecuzione degli stessi. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte nel 

rispetto delle norme di legge e secondo le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nella documentazione di gara. 

Sono compresi nell’importo contrattuale a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell’elenco 

esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato e cioè:  

a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per 

darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;  

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le 

quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel 

caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;  

c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti  al loro uso, accessori, 

ecc., tutto come sopra. 

11.3 La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei 

Lavori, non solleva in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 
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1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare 

imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la 

responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante e verso i terzi. 

11.4 È, inoltre, a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della 

Stazione Appaltante del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e 

qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi 

momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione dei lavori affidati con i singoli moduli 

d’ordine ovvero contratti applicativi 

ARTICOLO 12 - PENALI 

12.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito, si riserva il diritto 

di applicare una penale pari allo zero per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori  

12.2 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito, si riserva il diritto 

di applicare una penale di Euro 500,00: 

a) per la violazione degli obblighi concernenti la pulizia nel cantiere; 

b) per la violazione degli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori; 

c) per l’eventuale intralcio alle attività di pubblico servizio svolte dalla Stazione Appaltante.  

12.3 Modalità di applicazione delle penali 

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, 

verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è 

verificato l’inadempimento. L’Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al 

Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 

giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione 

Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere 

applicate le penali sopra indicate. 

12.4 Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle 

ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L’Appaltatore 

è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali 

e consecutivi dalla contestazione formulate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il DEC, nel caso 

in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si 

applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni 

da parte del RUP/Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l’importo delle penali dalle fatture ammesse a pagamento, 

indipendentemente dalla temporalità dell’inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia 
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all’applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla 

cauzione definitiva ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle 

penali. 

ARTICOLO 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

13.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del Codice, la Stazione 

Appaltante risolve il contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi: 

a. qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice 

nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 

b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010; 

c. qualora a carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia 

ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo; 

d. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione 

dell’impianto; 

e. nel caso di nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali 

che disciplinano il subappalto. 

13.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

f. nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge concernenti la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 

g. nel caso di sospensione dei lavori senza giustificato motivo; 

h.  in caso di violazione di quanto disposto dal presente contratto in materia di cessione del credito 

e del contratto; 

i. Nel caso di reiterate inadempienze agli ordini di servizio del Direttore dei Lavori; 

j. qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del 

contratto. 

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere f), g) h), i) j)la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, 

l’addebito all’Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le 

deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del 

contratto. 

*** *** ***. 

Effetti della risoluzione  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l’Appaltatore ha 

diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. La risoluzione del Contratto comporta l’immediata escussione della 

cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restante il diritto di quest’ultima al 

risarcimento del  maggior danno subito. 

ARTICOLO 14 -  RECESSO 

14.1 La Stazione appaltante può recedere dal contratto applicativo in qualunque tempo previo pagamento 

dell’eseguito ai sensi dell’art. 109 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 15 – MODIFICHE E VARIANTI  

15.1 Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni al presente contratto nei casi previsti all’art. 106 del 

D.lgs n. 50/2016. 

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 

16.1 L’Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva per un importo di Euro ____ rilasciata da _____.  

16.2 La cauzione garantisce la regolare esecuzione del contratto nonché il risarcimento di danni derivato 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che la Stazione 

Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito 

dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in 

cui la cauzione risultasse insufficiente. 

16.3  La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori 

da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore 

dall’inosservanza di norme  e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.  

16.4 Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere 

all’Appaltatore l’integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. 

16.5 La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

dell’ultimo contratto applicativo stipulato. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi 

del termine di cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico 

dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 17 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE 

17.1 L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. lgs n. 50/2016 è obbligato a costituire e 

consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 
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assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a quello del contratto. La polizza deve inoltre 

assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 

ad Euro 500.000,00.  

ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI 

18.1 L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni. 

18.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, 

nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice  

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

19.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che  

a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia 

bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di 

impresa; 

b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo 

stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante; 

c) nell’atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del 

medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i 

pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all’Appaltatore 

riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento; 

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 

entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. 

19.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e 

regolare esecuzione dell’intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi 

contrattualmente assunti da parte dell’Appaltatore. E’ vietata qualsiasi forma di procura all’incasso. 

19.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche 

temporanea, pena l’immediata risoluzione dello stesso e l’incameramento della garanzia definitiva, fatto 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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20.1 Ai sensi dell’art. 105  del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere /ovvero di non 

ricorrere al subappalto. 

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

21.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l’Appaltatore ha indicato il codice IBAN del seguente 

conto dedicato alla commessa pubblica__________________su cui è delegato ad operare il 

sig.__________, Codice Fiscale_______________. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi 

della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG relativo al Lotto _____, obbligatorio ai fini del 

pagamento.  

21.2 L’Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti 

con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i..  

21.3 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto 

non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

ARTICOLO 22– ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

22.1 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul 

lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione 

dell’appalto. L’eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell’Appaltatore, 

costituisce causa di risoluzione del Contratto. 

22.2 L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza previste nel 

capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI 

COMPORTAMENTO 

23.1 L’Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di legalità” 

sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli 

- con particolare riguardo alle clausole di cui all’art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano: 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di 

legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
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(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere. 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l‘avvenuta formalizzazione della denuncia 

di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola n. 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-

contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto 

o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza 

di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione 

delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le 

predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub-appalto o 

sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela 

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 

autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

al sub-contratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque 

il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato 

o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione 

finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 
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Clausola n. 8 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti 

di importo superiore ai  3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti 

dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di 

violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella 

misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 

detraendo automaticamente 1’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l’Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione 

Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad 

attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, 

accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di 

violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore e/o di 

rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della 

Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche 

via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli 

eventuali danni subiti. L’Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul 

sito internet www.asianapoli.it. 

ARTICOLO 25 -  GESTIONE DELLE RISERVE 

Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità 

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato.  

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici 

giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 

momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, 

le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con 

precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il 

direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla 

stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, 

incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere 

tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al secondo capoverso, oppure 

lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti 

registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in 

http://www.asianapoli.it/
http://www.asianapoli.it/
http://www.asianapoli.it/


16 
 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il 

direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 

documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva 

diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate 

vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

Forma e contenuto delle riserve 

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 

iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (tali sono il 

verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, i libretti delle misure, gli 

ordini di servizio del Direttore dei lavori, il certificato di collaudo) successivo all'insorgenza o alla 

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di 

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente 

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate 

sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse 

si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione 

delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 

incrementi rispetto all'importo iscritto. 

ARTICOLO 25 -  ELEZIONE DI DOMICILIO 

25.1, l'Appaltatore elegge domicilio__________________. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso 

delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante entro tre giorni dall’avvenuta modifica.   

25.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata. 

ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI 

26.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far 

recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE 

27.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione, validità o 

risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza 

esclusiva del Foro di Napoli. 

ARTICOLO 28 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO 
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28.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, 

ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto: 

 

ARTICOLO 29 -  DISPOSIZIONI FINALI 

29.1 L’eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso. 

29.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle 

Parti. 

29.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto nel capitolato 

speciale d’appalto prevale quanto disposto nel presente contratto. 

29.4 Per quanto non previsto dal contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:  

D. Lgs. n. 50/2016 e smi;  Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i. e D.M. 

49/2018 

29.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in 

forma digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare specificatamente 

l’articolo 27 (Foro competente) del Contratto.       

                                            

 


