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SCHEMA ACCORDO QUADRO



TRA
ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi
n. 37/D, in persona del’ Amministratore Delegato dott. Claudio Crivaro, nato a Napoli in data _ - - (di
seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)
E

(di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.
PREMESSO

1) che ASIA Napoli Sp.A., in esecuzione della Determina a contrarre n. _ del _ 2021
dell’ Amministratore Delegato, ha indetto la procedura aperta n. 459/ACU/2021, suddivisa in sei lotti, finalizzata
alla conclusione di altrettanti accordi quadro ciascuno con un unico operatore economico per I'affidamento del
servizio di manutenzione riparazione di carpenteria delle attrezzature per ligiene urbana nella propria
disponibilita;

2) che all’esito delle perazione di gara, dopo aver completate con esito positivo le verifiche di legge, con

determina n. del del’Amministratore Delegato ¢ stata disposta 'aggiudicazione del lotto n.

in favore del :

3) che in funzione della sottoscrizione dell’accordo quadro, I’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto
nei documenti di gara:

*  la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;

* La polizza prevista dall’art. 14.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per Appaltatore si intende xxxxx;

- per Stazione Appaltante/ASIA si intende ASTA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;

- per Disciplinare Tecnico: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara;

- per Accordo Quadro si intende I'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti
richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e 'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole
relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell’accordo quadro;

- per Ordinativo/richiesta di lavorazione si intende la richiesta di lavorazione emessa dal Servizio
Manutenzione mediante il software di gestione centralizzato utilizzato dalla Stazione Appaltante ed in
uso al PC in dotazione all’Appaltatore o a mezzo posta elettronica/fax, solo in caso di comprovato
malfunzionamento del software o della connessione remota. L'ordinativo viene emesso in conformita a
quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;

- per Responsabile del Procedimento si intende I'ing. Francesco Annecchino, Responsabile Servizio;

- per Direttore dell’Esecuzione del Contratto si intende del Servizio Manutenzione
Automezzi ASTA;

- per Parti si intendono la Stazione Appaltante e I’Appaltatore.



ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
2.1 IVAccordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalita di conclusione ed
esecuzione dei singoli ordinadvi/richieste di lavorazioni per lespletamento degli intervend  di
manutenzione/riparazione di carpenteria delle attrezzature per Iigiene urbana (FARID — MAZZOCCHIA —
IRIDE/ECOFAR - COSECO — NORD ENGINEERING - ROSSI OLEODINAMICA, DHOLLANDIA,
OMB — CARROZZERIA MODERNA, TECNOINDUSTRIE-MERLO, PILLA), comprese le eventuali
installazioni dei ricambi, meglio dettagliati nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente Accordo Quadro,
al quale ' Appaltatore si deve attenere nell’esecuzione del servizio.
2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’emissione degli
ordinativi/richieste di lavorazione, ma fa unicamente sorgere I'obbligo, in capo all’Appaltatore, di dare esecuzione ai
predetti ordinativi nei termini di seguito specificati ¢ comunque in conformita a quanto previsto nel Disciplinare
Tecnico.
2.3 Qualora la Stazione Appaltante dovesse acquisire automezzi con attrezzature diverse da quelle indicate, sara
obbligo dell’Appaltatore provvedere alla manutenzione e all’approvvigionamento dei relativi ricambi.

ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L’Appaltatore si obbliga:
a) ad eseguire i servizi di manutenzione, oggetto dei singoli ordinativi/richieste di lavorazioni nel rispetto delle
modalita, delle condizioni e dei tempi riportati nel Disciplinare Tecnico, le cui condizioni si intendono riportate nel
presente accordo seppur non materialmente trascritte;
b) ad utilizzare, per la manutenzione/riparazione dei veicoli, ricambi nuovi, originali della casa costruttrice o ricambi
di diversa provenienza e solo previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante purché aventd identiche
caratteristiche tecniche e tecnologiche. In quest’ultimo caso, lo sconto da applicarsi sara quello fissato nel modello
“Offerta Economica” rapportato al relativo listino prezzi e/o ai prezzi di mercato. Il prezzo netto dovra essere,
comunque, inferiore a quello ottenuto applicando al listino originale della casa costruttrice lo sconto offerto nel
modello “Offerta Economica”. Nel caso in cui vadano sostituiti particolari non presenti nel listino, la Stazione
Appaltante si riserva di verificare se 1 prezzi dei suddetti siano conformi a quelli di mercato. Le parti sostituite
dovranno essere rese disponibili per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite alla Stazione
Appaltante;
¢) ad assicurare una disponibilita media mensile di automezzi non inferiore al 80% di quelli tiportati nell’Flenco
Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6.1 del Disciplinare Tecnico;
d) ad assicurare una disponibilita media giornaliera di automezzi non inferiore al 75%, ovvero la percentuale
migliorativa indicata nel modello “Offerta Tecnica”, di quelli riportati nell’Elenco Automezzi, come meglio
dettagliato al punto 6.2 del Disciplinare Tecnico;
€) ad eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale indicato nel preventivo lavori ovvero, in
alternativa, nella scheda tecnica di lavoro (es. per gli interventd standard), entrambi approvati dal Servizio di
Manutenzione della Stazione Appaltante;
f) nel caso di interventi standard, a caricare sul software di gestione in uso all’Appaltatore, il consuntivo come

indicato nel Disciplinare Tecnico entro 2 giorni dalla conclusione dell'intervento di manutenzione;



g) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell’esecuzione del contratto, 1 nominativo del
Responsabile Tecnico e/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e con il Setvizio Manutenzione di ASIA per P'organizzazione e lesecuzione del
servizio;

h) a segnalare tempestivamente e, comungque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni
circostanza, imprevisto o quant’altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;

1) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificant;

) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per
mitigare 'eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;

m) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali
necessari all’espletamento delle prestazioni contrattuali;

n) ad utdlizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le
autotizzazioni e/ o abilitazione eventualmente occorrenti;

o) ad applicare, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, gli scont offerti in gara sul costo della manodopera e lo
sconto offerto sui listini prezzi ricambi vigenti al momento della gara, gia ribassad del 5%. I listini prezzi
presentati in sede di offerta resteranno validi per lintera durata dell’Accordo Quadro (ivi compresi eventuali
rinnovi);

p) ad eseguire, ove possibile, I'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove &
rimessato il veicolo;

q) ad assumersi ogni responsabilita (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati
pagament del pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in catrico
dell'automezzo, risultante dall’apposito modulo “verbale di affido e trasporto oggetto di manutenzione” di cui al
paragrafo 3 del Disciplinare Tecnico, fino all’atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;

r) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo.

5) a garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento det
rifiud prodotti nel corso dell’attvita di manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto del presente
affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in
ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto i materiale potenzialmente inquinante
dovra essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e
smi);

t) ad attenersi ad ogni altra previsione ¢/o obbligo previsto nel Disciplinare;

u) a comunicare tempestivamente ¢ comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni
modifica/cambiamento dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in
corso di contratto, onde consentire alla medesima Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.
Obblighi dell’appaltatore in materia di personale

a) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dellinizio del servizio, I'elenco di tutte le risorse impiegate

nell’appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di



inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del
predetto personale;
b) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copie degli attestati di avvenuta formazione
di tutte le risorse impiegate nell’appalto e a trasmettere gli eventuali aggiornamenti degli stessi nel corso della durata
del contratto;
¢) a presentare dichiarazione sostitutiva del medico competente attestante 'avvenuto assolvimento degli obblighi di
sorveglianza sanitaria nei confront dei singoli addetti nell’appalto nel corso della durata del contratto;
d) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutd gli obblighi, verso i propri dipendent, derivanti da
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed
infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
¢) a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell’esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione
telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (Modello UNILAV) o
eventuale documentazione sostitutiva e trasmettere ogni eventuale aggiornamento. Tale adempimento va assolto
con cadenza annuale;
f) a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita detivante da azioni proposte
direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1676 c.c. ovvero ai
sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276,/2003;
g) a presentare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro il giorno 10 di ciascun mese, una propria
autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante 1'avvenuto pagamento degli ultimi stipendi ai lavoratori
impiegati nell’appalto. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la documentazione attestante il predetto
pagamento (es. quietanze dei lavoratori).

ARTICOLO 4 - PREZZI UNITARI - IMPORTO ACCORDO QUADRO -DURATA

4.1 Prezzi unitati — corrispettivo a misura

La Stazione Appaltante all’Appaltatore corrisponde:

4) per i ricambi:

- 1 prezzi unitari riportati sui listini ricambi delle seguenti case costruttrici: FARID — MAZZOCCHIA —
IRIDE/ECOFAR - COSECO — NORD ENGINEERING - ROSSI OLEODINAMICA, DHOLLANDIA,
OMB - CARROZZERIA MODERNA, TECNOINDUSTRIE-MERLO vigenti alla data di scadenza

dell’offerta e gia scontati del 10% al netto del ribasso del ___ % offerto in gara;

b) per la manodopera del servizio di manutenzione:

- i prezzi unitari (costo orario), al netto del ribasso del % di seguito riportati:
Sede dell’intervento Costo orario di riferimento per addetto
Officina ditta aggiudicataria €
Interventi programmati diurni c¢/o  Strutture ASIA €
mediante furgone omologato officina mobile )
Interventt programmati notturni ¢/o  Strutture ASIA €
mediante furgone omologato officina mobile ’
Interventi spot ¢/o Strutture ASIA o su strada, mediante €

furgone omologato officina mobile




Per i ricambi di marca diversa, aventi le stesse caratteristiche degli originali, la Stazione Appaltante cortispondera
al’Appaltatore un prezzo unitatio, appositamente e preventivamente concordato tra le Parti, ma in ogni caso
inferiore a quello ottenuto in base a quanto previsto nel precedente capoverso.

Nel caso di prezzi non previsti nel listino ufficiale la Stazione Appaltante si riserva di verificare se 1 prezzi di tali
ricambi siano conformi a quelli di mercato. 1 prezzi unitari, di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni
onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera
sostenuti dall’Appaltatore.

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura, nel senso che il corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore,
con cadenza mensile, ¢ dato dal prodotto dei prezzi unitari di ciascuna prestazione eseguita per il numero delle
prestazioni svolte nel mese di interesse.

I prezzi unitari sono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente accordo quadro (ivi compresi eventuali
rinnovi). L’Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneti a suo carico necessari per garantire ed assicurare il
servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

4.2 Importo presunto

In esecuzione del presente accordo quadro potranno essere emessi ordinativi/richieste di lavorazione per un valore
presunto complessivo di Euro 750.000,00 (lotto XXX) oltre IVA al netto degli oneti della sicurezza non soggetti a
ribasso XXXXX.

4.3 Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della relativa stipula ovvero la
minore durata determinata dall’esaurimento  del valore massimo complessivo  sopraindicato  ovvero la
minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato. Per durata dell’Accordo
Quadro  si  intende i termine entro i quale la  Stazione  Appaltante  pud  emettere
gli ordinativi/richieste di lavorazione nei confront dell’Appaltato. Anche in seguito alla sua scadenza, I'accordo
quadro resta comungque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione
degli ordinativi/richieste di lavorazione.

4.4 Facolta di rinnovo

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare 'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad ulteriori 12 mesi e nei limiti di importo di Euro , oltre IVA. Tale opzione deve essere esercitata
mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all’Appaltatore, prima dell’esaurimento dell'importo
previsto per 1 primi 36 mesi di ciascun lotto ovvero 15 glorni prima della scadenza dell’accordo quadro.

La Stazione si riserva la facolta di prorogare il presente accordo quadro nelle more del perfezionamento della nuova
gara, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016.

[OVE RICORRA L’EVENTUALITA’] la Stazione Appaltante si riserva di  richiedere
all'aggiudicatario del singolo lotto, nei limiti di capienza del presente accordo quadro, di eseguire
interventi di manutenzione su automezzi di pertinenza di un altro lotto agli stessi patti e condizioni del

lotto aggiudicato.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO



5.1 L’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ¢ diretta dal RUP, che
controlla i livelli di qualita delle prestazioni che si avvale del Direttore dell’Esecuzione (DEC). 11 DEC, a sua
volta, si avvale del supporto del servizio di manutenzione e del magazzino della Stazione Appaltante.

5.2 Attivita di Controllo del DEC

I1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio
mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita del servizio oggetto del
presente contratto di appalto e stabilisce la periodicita con la quale il direttore dell’esecuzione é tenuto a
presentare un rapporto sull’andamento delle principali attivita di esecuzione del contratto. Fermo restando il
rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, i1 DEC opera in autonomia in ordine al
cootrdinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

5.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in
modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ¢ in conformita alle prescrizioni contenute nel
presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attivita di controllo del direttore
dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguent profili:

a) la qualita del servizio, intesa come aderenza o conformita a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o
nel disciplinare tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

b) 'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

¢) Padeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;

d) il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo
30, comma 3, del codice.

11 controllo ¢ condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilita
della qualita, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del
controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali
ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte

del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

5.4 Strumenti per Pesercizio dell’attivita di direzione e controllo

Il DEC impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di
servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base
dell’ordine e sono comunicati al RUP. [.’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli
ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all’Appaltatore che 1i restituisce firmati per
avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, ¢ le relazioni per il RUP
medesimo.

5.5 Controllo amministrativo contabile

Durante I'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio
attraverso la tenuta della contabilita del contratto, compilando con precisione e tempestivita i documenti

contabili. Gli atti contabili del DEC contengono 'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.



5.6 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nell’espletamento di tali funzioni, puo avvalersi anche di personale
della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.
5.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si attiene a
quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 6 - COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA’ DEGLI AUTOMEZZI
6.1 11 Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo/verifica di conformita degli
automezzi e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiest.
Il collaudo, comprensivo di tutti gli accertament ritenuti necessari, deve essere eseguito entro quindici giorni
dall'immissione in servizio dell’automezzo o dei complessivi ed ¢ volto ad accertare che gli interventi siano stati
eseguiti a regola d’arte e che siano stati montati ricambi originali oppure di marca diversa purché abbiano le
stesse caratteristiche degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di piu approfonditi accertamenti, possono
eseguire ogni altra verifica ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli intervent eseguiti. Completate
con esito positivo le operazioni di collaudo o comunque trascorsi 15 giorni dallimmissione in servizio
dell’automezzo o dei complessivi, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all’Appaltatore,
tramite il software, di stampare il verbale di “superamento del collaudo”. Tale documento € propedeutico
all’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore ¢ deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al
successivo art 8.

6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all’esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/ disfunzioni tali da non pregiudicare
I'uso dell’automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facolta di
accettare lintervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo
approvato. In tal caso si emette il verbale “superamento del collaudo”, in cui sono riportate le anomalie
riscontrate. Copia del verbale “superamento del collaudo”, deve essere trasmessa all’Appaltatore a mezzo e-
mail/fax ai fini della relativa fatturazione. Resta inteso che 'importo da fatturare deve corrispondere a quello
oggetto del ribasso applicato dalla Stazione Appaltante che ¢ riportato nel verbale di superamento del collaudo.
6.3 Mancato superamento del collaudo richiesta intervento in garanzia
Qualora il collaudo dia esito negativo, I’Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente lintervento di
manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto
dal Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo “richiesta intervento in garanzia”.
L’Appaltatore si obbliga a:
a) a provvedere, a propria cura e spese al ritiro dell’automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento
in garanzia;
b) a eseguire lintervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in
garanzia;
c) a provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della
Stazione Appaltante.
Una volta eseguito intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

6.4 Sono a carico dell’Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall’esecuzione del collaudo.



ARTICOLO 7 - GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
7.1 I’ Appaltatore garantisce:
a) per almeno 12 mesi, a decotrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di
manutenzione ¢ di ricambistica siano stati eseguiti a regola d’arte e in modo da rendere gli automezzi/complessivi
funzionali all’'uso cui sono destinati;
b) per almeno 12 mesi che i ticambi installati sugli automezzi/ complessivi siano immuni da vizi e/o difetti.
7.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione
Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC
comunicazione all’Appaltatore. Ricevuta la denuncia, I’Appaltatore deve provvedere ad eseguire lintervento in

garanzia nel rispetto di quanto concordato con la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8- CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 Modalita di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali

ricambi)

L’appalto é consuntivato a misura. Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli
interventi di manutenzione (comprensivi anche dell’eventuale installazione dei ricambi necessari) il DEC, anche
sulla base dei documenti acquisiti ¢ delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento
dei servizi (cd SAS) con il quale riepiloga i servizi espletati nel mese precedente dall’Appaltatore. Lo stato di
avanzamento del servizio indica 'importo maturato da quest’ultimo e gli acconti gia corrispostl. Qualora, all’esito
delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o disfunzioni tali da non pregiudicare I'uso
dell’'automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, il DEC adotta lo stato di avanzamento per un importo
corrispondente a quello oggetto di riduzione da parte della Stazione Appaltante e riportato nel verbale di
“superamento del collaudo”. Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’ Appaltatore.

8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

I1 DEC, a fronte della comunicazione del’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo
scadere dei 26 mesi oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo oppure in coincidenza con
Pesaurimento dell'importo dell’accordo quadro), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittotio con lo
stesso e nei successivi 5 glorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia
copia all’Appaltatore

8.3 Verifica di conformita

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle
disposizioni del Codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La wverifica di conformita ¢ avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte
dell’Appaltatore ed ¢ demanda ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo

nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di



conformita si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

I RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di
conformita: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; ¢) ¢ copia dei documenti contabili ed
eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed
accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformita fissa il giorno del controllo
definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che da tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di
conformita, affinché possa intervenire. Il DEC ha 'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformita ¢ redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione dei
servizi resi e dei principali estremi dell’appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del
provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita; b) il giorno della verifica di
conformita; ¢) le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
d) lesito dei controlli eseguiti; ¢) la descrizione dettagliata dei rilievi fatt dal soggetto incaricato della verifica di
conformita, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenut. [
processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Appaltatore che, a propria cura e
spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguitle. Nel
caso in cul Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o i soggetto incaricato al controllo
dispongono che si provveda d’ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all” Appaltatore.

8.4 Pagamenti acconti ¢ pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene con cadenza mensile previa emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. 11 pagamento ¢ effettuato nel termine di
trenta giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento della rata di saldo viene eseguito dalla Stazione Appaltante
entro 60 giorni dall’emissione del certificato finale di verifica di conformita dei servizi espletati.

8.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XMT.

per 'emissione della fattura elettronica il CIG ed il codice univoco di Asia Napoli per Pemissione della fattura

eletcronica € MSUXCRI. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. — Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D

- 80146 Napoli. Le fatture emesse dall’Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972 cosi come emendato dall’art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). 11
pagamento della fattura ¢ subordinato all’acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarita
contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto
corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.
ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti al paragrafo 2 punto 2 del Disciplinare Tecnico per
I'ipotesi di avaria su strada, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari alla somma del costo
sostenuto per 'intervento di recupero dell’automezzo in avaria su strada e di quello sostenuto per intervento di

manutenzione in danno dell’ Appaltatore.



9.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

a) una penale di Euro 100,00/giorno (nel caso in cui limpresa non avesse offerto alcun incremento della
disponibilita di automezzi funzionanti come indicato al punto A.l.1del Disciplinare di Gara) qualora
I’Appaltatore non rispetti I'obbligo di garantire una disponibilita media giornaliera di almeno il 75% degli
automezzi di cui all’Elenco Automezzi. La penale di Euro 100,00/giorno viene comminata per ogni punto
percentuale mancante rispetto alla soglia del 75%, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal
sedicesimo giorno verra addebitato, oltre alla penale di cui sopra, il costo giornaliero di un noleggio a freddo di
un automezzo di pari categoria;

b) una penale di Euro 200,00/ giorno (nel caso in cui I'impresa avesse offerto un incremento della disponibilita di
automezzi funzionanti come indicato al punto AZ.1del Disciplinare di Gara) per ogni punto percentuale
mancante rispetto alla nuova soglia determinata dalla somma del 75% base + Incremento % offerto e fino al
75% compreso; al disotto del 75% oltre a quanto sopra descritto sara applicata la penale di cui alla precedente
lett.a); Fs. Nel caso in cui lappaltatore avesse offerto lincremento del 2% la disponibilita media giornaliera di riferimento sarebbe
il 77%, per cui in caso di disponibilita al 74% la penale da comminare ammonterebbe a : 2 x Euro 200,00 + 1 x Earo 100,00
= Euro 500,00,

c) una penale di Euro 500,00, per ogni punto petcentuale (sotto 1'80%), qualora I'Appaltatore non rispett
Pobbligo di garantire una disponibilita media mensile di almeno I'80% - vedi art.6.1 del Disciplinare Tecnico -
degli automezzi di cui all’Elenco Automezzi. La penale di Buro 500,00 viene comminata per ogni punto
percentuale mancante rispetto alla soglia dell’80%o;

d) una penale pari all'1% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa
esecuzione, ricompreso tra il primo e il quinto giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo
approvato dalla Stazione Appaltante;

€) una penale pari al 2% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni gioro di ritardo nella relativa
esecuzione, ricompreso tra il sesto ¢ 'undicesimo giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo
approvato dalla Stazione Appaltante, oltre alla penale di cui al punto d);

f) una penale pari al 3% del valore dellintervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa
esecuzione oltre il 12° giorno di ritardo nell’esecuzione dell'intervento di manutenzione, oltre all’applicazione
delle penali di cui alla precedente lett. €); la Stazione Appaltante avra inoltre la facolta di attivare il servizio di
trasferimento automezzi presso altra officina addebitando, in tal caso, all’Appaltatore sia tale costo che gli
eventuali maggiori costi di riparazione rispetto a quelli preventivati.

@) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, rispetto ai
tempi di esecuzione dell'intervento previsti nell’'ordinativo dei lavori di cui al paragrafo 7 del disciplinare tecnico;

b) una penale di Buro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, rispetto a
ai tempi di esecuzione dellintervento previsti nell’ordinativo dei lavori di cui al paragrafo 7 del disciplinare
tecnico, Oltre il 30° giorno la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il Contratto ovvero di
addebitare una penale pari al costo di mercato del noleggio a freddo di un automezzo equivalente a quello non

riparato.



9.3 Qualora il collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante in attesa che I’Appaltatore provveda ad eseguire
nuovamente lintervento di manutenzione, si riserva, salvo cause di forza maggiore documentate al servizio
manutenzione di applicare:

a) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo,
nell’esecuzione dell’intervento di manutenzione;

b) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo,
nell’esecuzione dell'intervento di manutenzione. Oltre il 30° giorno la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
risolvere il Contratto ovvero di addebitare una penale pari al costo di mercato del noleggio a freddo di un
automezzo equivalente a quello non riparato.

9.4 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 50% del valore del ricambio nel caso di
utilizzo di pezzi di ricambio che non soddisfino i requisiti richiesti per i medesimi ricambi.

9.5 Mancato uso della targa di prova

Nel caso di mancato utilizzo della targa di prova durante le attivita di consegna/riconsegna a cura dell’appaltatore
dei veicoli oggetto di manutenzione, sara comminata una penale di Furo 50,00 e saranno addebitati tuttd gli
eventuali costi sostenuti dalla Stazione appaltante a seguito di sinistri e/o contravvenzioni e/o mancato
pagamento di pedaggi autostradali che hanno coinvolto il veicolo privo di targa di prova;

9.6 Modalita di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno

contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 20 giorni dal rilevato

inadempimento. [Appaltatore pud comunicare le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine

massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del

Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.7 Modalita di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre I'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a

pagamento, indipendentemente dalla temporalita dell'inadempimento, senza che cio possa intendersi quale

rinuncia all’applicazione della penale maturata. Resta salva la facolta della Stazione Appaltante di rivalersi sulla

cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali.
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del Codice, la Stazione

Appaltante risolve ’Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione

di una o pit misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all’art.

80, comma 3, del Codice;

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacita giuridica in capo all’Appaltatore che ostacoli

'esecuzione del presente accordo quadro;

¢) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;



d) qualora a carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorita Prefettizia ovvero il
Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

¢) in caso di subappalto non autorizzato.

11.2 Ia Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

d) nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

e) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell’ Appaltatore
senza giustificato motivo;

f) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo
16;

g) qualora I’Appaltatore non ottempeti, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

h) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
lo svolgimento del servizio di manutenzione;

i) nel caso in cui 'Appaltatore non rispetti quanto previsto al comma 1. del punto 6 del Disciplinare Tecnico per
tre mesi consecutivi ovvero nel caso in cui tale inadempienza si verifichi per quattro mesi, anche non

consecutivi, di ciascuna delle annualita di durata dell’accordo quadro;

I) qualora I’Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore;

m) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell’Accordo
Quadro

n) il mancato rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti in esecuzione del servizio
appaltato.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuoti delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro accerti
comportamenti dell’Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell’Accordo Quadro
tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e
che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro formula la
contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proptrie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e walutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la
Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’Accordo
Quadro.

Ritardo nell’esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell’Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione
dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i

casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si ¢ registrato il



ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto verifica, in contraddittorio con I’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, ¢ ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del
Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su
proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell’ Accordo Quadro.

Effetti della risoluzione dell’Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, ’Appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento dell’Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta 'immediata escussione della cauzione
definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restante il diritto di quest’ultima al risarcimento del maggior
danno subito.
Interpello progressivo degli altri concorrenti
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, si tiserva di interpellare progressivamente 1 soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultant dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia
proposte dall’Appaltatore in sede in offerta.
ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
13.1 I’Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma

di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta” rilasciata da . Gli estremi della polizza
SONo 1 seguenti: n. , con scadenza il
13.2 E facolta della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti
le prestazioni da eseguirsi d'ufficio ¢/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni, e cio anche in caso di risoluzione del Contratto.
La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell’avvenuta risoluzione
del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungque presenti in cantiere.
13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, I’ Appaltatore avra
Pobbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale
adempimento, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso
di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14 — ASSICURAZIONI A CARICO DELI’APPALTATORE
14.1 L’Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilita, assumendone tutte le conseguenze
nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. [’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la

Stazione Appaltante da ogni responsabilita derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo



quadro. A tal fine, I"Appaltatore ¢ obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula
dell’accordo quadro, pena la decadenza dall’aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO, stipulata
con primaria compagnia assicurativa, che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilita per
danni/infortuni o quant’altro dovesse verificarsi nell’esecuzione del servizio appaltato. Nello specifico, la polizza
assicurativa deve riguardare la responsabilita civile verso terzi, inclusa la Stazione Appaltante e i dipendenti di
quest’ultima, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno derivant dall’esecuzione del servizio appaltato.
La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia presso ’'Appaltatore
(es. automezzi in consegna per gli interventi di manutenzione). L'importo del massimale non puo essere inferiore
ad Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone e/o cose e senza
applicazione di franchigie o scoperti. La polizza ¢ stata, altresi, vincolata a favore della Stazione Appaltante e
deve riportare I'impegno dell’Assicuratore, esteso all'intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni
eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Nel caso di giudizio la
Stazione Appaltante dovra esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
14.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, ’Appaltatore potra dimostrare 'esistenza
di una polizza RC gia attivata avente le caratteristiche di cui sopra In tal caso I’Appaltatore si obbliga a produrre
un’appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente
accordo quadro. L’appendice deve contenere il vincolo nei confronti della Stazione Appaltante e la previsione
che per terzi si intendono anche i dipendenti della SA.
143 1l mancato rinnovo della polizza, pud costtuite causa di risoluzione del contratto e
comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione
da parte dell’Appaltatore.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI
15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e¢ cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso PAppaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la Stazione Appaltante pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore.
15.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
15.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del
Codice, ¢ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente accordo quadro, a pena di nullita della cessione stessa.

Per tutto quanto non previstosi applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.2.



16.2 L’Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dall’accordo quadro con le modalita espresse all’art. 106 co.13
del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla 1. n. 52/1991. E’ fatto,
altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

16.3 L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente
anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario € tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagament all’Appaltatore,
mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG
del presente accordo quadro.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
17.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche. A tal fine, PAppaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla

commessa pubblica:

Nonché: le generalita ed i codice fiscale della persona delegata ad operare su di  esso
Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban,

nonché del CIG dell’appalto.

17.2 1l Contratto si intendera risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
17.3 L’Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con 1
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i..
17.4 L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
17.5. 11 Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante I'eventuale deposito del ricorso per
Pammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare.
Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal
deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO
18.1 L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che
si impegna ad osservate e far osservare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
L’eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell’Appaltatore, costituisce causa di

risoluzione del Contratto.



18.2 L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché det siti in cui
deve eseguirsi il servizio.
18.3 L’Appaltatore ¢ ciascuna impresa esecutrice devono predisporre ¢ consegnare alla Stazione Appaltante
prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita e nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 19 - ESECUZIONE IN DANNO
19.1 Qualora ’Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il
tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest’ultima si riserva di avvalersi di
un altro operatore economico per Uespletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all’Appaltatore, oltre
al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell’Appaltatore.
[’Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare
copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITA —~CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
21.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di legalita” con particolare
riguardo alle clausole di cui all’art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1
La sottoseritta impresa dichiara di essere a conoscensa di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalita, sottoscritto nell'anno
2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli ¢ che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contennto e gli effetti;

Clausolan. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’ Autorita Gindiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei confronti dell imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi famifiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o Iaffidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiaments, furti di beni personali o di cantiere;

Clausolan. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di eni alla precedente
clausola e cio al fine di consentire, nell tmmediato, da parte dell’ Autorita di pubblica sicurezza, lattivazione di ogni conseguente
inigiativay
Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ¢ di accettare la clansola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratte, ovvero la revoca dell'antorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratte o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 94 del D. 1gs n. 159/2011, ovvers
la sussistenza di ipotesi di collegamento formale ¢/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico

dell impresa, oggetto dellinformativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto orvero,



gualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predeite
penali saranino applicate mediante awtomatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa in relagione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5
La sottoseritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clansola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
antomatica del contratto, ovvero la revoca dell'antorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausolan. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di antorizzare subappalti a
[favore delle imprese partecipanti alla gara ¢ non risultate aggindicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausolan. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
antomatica del contratto ovvero la revoca dell autorizzazione al subappaito o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a
titolo di liguidagione dei danni — salvo comungue il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo
stesso won sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettnata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausolan. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare lobbligo di effettnare gli incassi ¢ i pagamenti di importo superiore ai
30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obblige, senza ginstificate motivo, la stazione appaltante
applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
detraendo antomaticamente 1’importo dalle sommnie dovute in relazione alla prima erogazione utile.”
21.2 Al sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ’Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione
Appaltante, anche per 1 propri dipendent, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi
rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoliit, accettandone
integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto
Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilita dell’Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e¢/o condanna di
quest’ultimo per reati previst dal D. Lgs. 231/2001, sara facolta della Stazione Appaltante di risolvere il
Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro
rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
21.3 L’Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi ¢ per gli effetti dell’art. 1381 del Codice
Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione
puo legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto..

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione, validita o risoluzione del
Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sara devoluta alla competenza esclusiva del Foro di

Napoli.



ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non
uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

a) Disciplinare Tecnico;

b) DUVRI,

c) Offerta presentata dall’Appaltatore;

d) Tempari e listini.

e) Allegato elenco automezzi

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L’eventuale nullita di una clausola non incide sulla validita dell’ Accordo Quadro nel suo complesso.
24.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
24.3 Per quanto non previsto dall’Accordo Quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:
D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 ¢ s.m.i..
24.4 11 presente Contratto € stipulato in modalitd elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma

digitale.



