SCHEMA DI ACCORDO QUADRO



INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO ..ottt 4
ARTICOLO 1-DEFINIZIONIL.........cooiiiiitiiiiiiiiiiii i 4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.........ccovviiiiiiiiiiiiiis 5
ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL’ACCORDO..........cooociviiiiiieeiins )
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELI’APPALTATORE .........oooiviiiiiiiiieicee 6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE ACCORDO ..........coovvivviiiiiiiiiiins 7
ARTICOLO 6 — VERIFICA DI CONFORMITA’ - COLLAUDO...........oooccviiiiiieeenne 7
ARTICOLO 7 = MODALITA’ DI PAGAMENTO ... 7
ARTICOLO 8 -PENALL.......cccttiiiiiiiiiiiiiiii e 8
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELI’ACCORDO QUADRO............ccccviiiiiieiiiiinns 9
ARTICOLO 10 - RECESSO ......ottiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 12
ARTICOLO 11 - GARANZIA......oooiiiiiiiiiii e 13
ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI................... 13
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .................... 14
ARTICOLO 14- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ...........ccccovviiieeenns 14

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO............cocoiiiiiiiiiiiiiciie e 15
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALL...........ccociiiiiiiii i 15
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITA -CODICE ETICO E DI

COMPORTAMENTO ..ottt e 16
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE..........coooiiiiiiiiiii e 18
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO .......oooiiiiiiiiiiiiice e 18



ARTICOLO 21 - PRIVACY

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO ..........oocccvvviiiinnnnne

ARTICOLO 23 - DISPOSI

ZIONI FINALL ...



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
TRA
ASTA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano
in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche
“Stazione Appaltante”)

E

- (di seguito denominato “Appaltatore”)
Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

1) che, con bando pubblicato il sulla GUUE_____ | ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la
procedura aperta 38x/ACU/2017, CIG , finalizzata alla stipula di un accordo
quadro, concluso con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, per
Paffidamento del servizio di rimozione a chiamata e trattamento, dei materiali contenenti
amianto (MCA) abbandonati su strade ed aree pubbliche o su aree comunque soggette ad uso
pubblico;
2) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara,
sono pervenutin. __ plichi;
3) che all’esito delle operazioni di gara, ¢ risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente
4) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della
documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
5) che in funzione della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, I’Appaltatore ha
presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella lex di gara ed in
particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1-DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:



- per Appaltatore si intende ;

- per Stazione Appaltante si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;

- pet Accordo Quadro si intende 'accordo quadro, comprensivo di tutti 1 suoi allegati e
documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e "Appaltatore avente lo scopo
di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di esecuzione che saranno emessi in
esecuzione dell’accordo quadro;

- per Codice si intende il D. Lgs. 50/2016 e smi “Codice degli Appalti”;

- per Ordinativo di esecuzione si intende l'ordinativo di esecuzione dell’intervento
emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all’Appaltatore
contenente i seguenti dati:

- fonte della segnalazione;

- tempi di esecuzione;

- luogo di esecuzione;

- modalita operative ove non gia stabilite nel Disciplinare Tecnico.

- per Responsabile del Procedimento si intende I'ing. Gianfranco lodice;

- per Direttore dell’esecuzione dell’Accordo si intende

- per Parti si intendono la Stazione Appaltante e ’Appaltatore.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

2.1 I’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalita di
esecuzione dei singoli interventi di timozione e smaltimento a chiamata, dei materiali contenenti
amianto (MCA) oggetto dell’appalto.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
all’emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere 'obbligo, in capo all’Appaltatore, di datre
esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati ¢ comunque in conformita a
quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nel Disciplinare di gara che formano parte integrante
del presente Accordo.

ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL’ACCORDO

3.1 Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula. Per durata si
intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potra emettere i singoli ordinativi di

esecuzione. Qualora I'importo presunto contrattuale sia raggiunto anticipatamente rispetto a quello



previsto (24 mesi), la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere anticipatamente alla facolta di cui al
successivo punto 3.2 del presente articolo.
3.2 La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di opzione per il prolungamento della
durata dell’Accordo, per ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante
comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all’Appaltatore, prima dell’esaurimento
dell’importo previsto per i primi 24 mesi ovvero 30 giorni prima della scadenza dell’accordo
quadro. In entrambi i casi, ’Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto
e si impegna ad eseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3.3 L’importo contrattuale per il presente Accordo Quadro, corrispondente a quello posto a
base di gara, ammonta ad Euro 447.000,00 oltre IVA per il servizio di 24 mesi di cui € 8.940,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 223.500,00 per ciascuna annualita). Fermo
restando quanto innanzi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di estendere la durata del
servizio per un ulteriore petiodo di 12 mesi nei limiti di importo di Euro 223.500,00 oltre Iva, di
cui € 4.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
3.4 1l ribasso offerto in gara del ___ %, sara applicato ai seguenti prezzi unitari:

- €700,00/intervento oltre IVA nel caso in cui sia possibile programmare nella medesima

giornata un numero di almeno 3 interventi.
- €850,00/intervento oltre IVA per nel caso in cui il numero di intervent programmabili
nella medesima giornata sia inferiore a 3.
3.5 A partire dal 25° mese di durata del presente Accordo, ASIA provvedera, su istanza
dell’Appaltatore, all’adeguamento dei prezzi avvalendosi dei dati forniti dall’Istat relativamente
all'indice di variazione dei prezzi al consumo (FOI). Per la determinazione dell’adeguamento
sara presa in considerazione la variazione del suddetto indice nel petiodo compreso tra il 13° ed
il 24° mese di durata dell’accordo.
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELI’APPALTATORE

4.1 La stipula dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
all’emissione degli ordinativi di esecuzione, ma fa unicamente sorgere, in capo all’Appaltatore,
Pobbligo di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati.
L’Appaltatore si obbliga:

a) ad eseguire gli interventi oggetto del presente accordo secondo le modalita descritte nel

Disciplinare Tecnico, da intendersi parte integrante del presente Accordo, ¢ ad



osservare tutte le disposizioni ivi contenute;
b) garantire almeno tre interventi giornalieri nel rispetto dei tempi stabiliti dal Disciplinare
Tecnico.
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE ACCORDO

La Stazione Appaltante ha affidato a del servizio competente della

Direzione centrale Ambiente del comune di Napoli, I'incarico di Direttore dell’Esecuzione
dell’Accordo, con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione degli interventi da
parte dell’Appaltatore ed il rispetto delle normative di riferimento in materia di bonifiche di siti
contaminati e di materiali contenenti amianto. Nell’espletamento di tali funzioni, il Direttore
dell’Esecuzione dell’Accordo puo impartire prescrizioni alle quali ’Appaltatore deve attenersi.
11 Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo puo avvalersi anche della collaborazione di personale
della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’ - COLLAUDO
6.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformita degli interventi eseguiti
dall’Appaltatore secondo le procedure dettagliate al paragrafo 3 lett. f) del Disciplinare Tecnico.
6.2 Fermo restando quanto previsto in merito all’applicazione delle penali di cui al successivo
art. 8, qualora la verifica dia esito negativo ’Appaltatore si obbliga ad eseguire, a propria cura e
spese, l'intervento necessario per il tipristino dello stato di salubrita dei luoghi contaminati.

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

7.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura emessa, con cadenza mensile,
in relazione ai singoli ordinativi entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa e
previa attestazione della regolarita/conformita dei servizi svolti. La fattura deve riportare il
numero di ordinativo di esecuzione, il CIG dell’Accordo Quadro e deve essere corredata
dall’autorizzazione ASL al prelievo e dalla 4™ copia dei FIR debitamente compilati, firmati e
timbrati oltre alla copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione dell’intervento,
qualora rilasciato all’Appaltatore ai sensi del precedente art. 6. Le fatture devono essere intestate
ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D - 80146 Napoli ed inviate a mezzo PEC
all’inditizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall’Appaltatore soggiacciono alla disciplina
di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 cosi come emendato dall’art. 1 del Decreto Legge n.
50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

7.2. 1l prezzo di ogni singolo intervento, detiva dal ribasso offerto pari al sul listino


mailto:asianapoli.afc@pec.it

prezzi.

7.3 1l pagamento delle fatture ¢ inoltre subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione

Appaltante, del documento unico di regolatita conttibutiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL

e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario

dedicato di cui alla legge 136/2010.

7.4 Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante operera una

ritenuta dello 0,50% sullimporto netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno

essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione

Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del

DURC.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 In caso di ritardo nell’evasione degli ordinativi di esecuzione, superiore ai 2 giorni solari dalla

data di invio della richiesta di intervento, la Stazione appaltante si riserva di applicare:

a) una penale di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per
’esecuzione dell’intervento e fino al 3° giorno compreso;

b) una penale del € 350,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per
I’esecuzione dell’intervento e fino al 5° giorno compreso;

¢) oltre il 6° giorno di ritardo, oltre all’applicazione delle succitate penali, ASIA si risetrva di
risolvere il contratto secondo le modalita di cui al successivo art. 9;

d) una penale corrispondente all’l,5% dell'importo a base di gara per il mancato
rispetto/applicazione, trascorsi 90 giorni dall’inizio dell’appalto, delle offerte migliorative
proposte; oltre all’applicazione della succitata penale, ASIA si riserva di risolvere il contratto
secondo le modalita di cui al successivo att. 9.

8.2 Nel caso I'esecuzione dell'intervento risultasse irregolare, essa si riterra come non eseguita e,

pertanto, saranno applicate penali previste per Iipotesi di ritardi di cui sopra.

8.3 Nel caso in cui le difformita riscontrate al collaudo fossero tali da pregiudicare I'utilizzo dei

luoghi od il ripristino delle aree contaminate, la Stazione Appaltante richiedera I’eliminazione

della difformita riscontrata. L’Appaltatore deve provvedere all’eliminazione della difformita
entro il termine di 12 ore dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante. Qualora cié non

risultasse possibile per I’Appaltatore e/o decorso inutilmente tale termine, la Stazione



Appaltante procedera all’applicazione di una penale variabile da € 150,00 ad € 500,00 per ogni
intervento, in relazione alla gravita della difformita riscontrata.
8.4 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in caso di esito negativo della verifica di
conformita, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali di cui al precedente punto 8.1.
8.6 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi
nell’esecuzione dell'intervento, I’Appaltatore dovra farne immediata denuncia scritta e
documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concordera con questi un diverso
calendario. Si precisa che eventuali slittamenti dell’esecuzione, avranno il solo scopo di
esonerare ’Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potra
invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.
8.7 Modalita di contestazioni delle penali
Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all’applicazione delle penali innanzi descritte,
verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo entro
il termine di 7 giorni dal rilevato inadempimento. L’Appaltatore pud comunicare le proprie
deduzioni al Direttore dell’Esecuzione dell’accordo ed al RUP nel termine massimo di 5 giorni
dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra
indicate.
8.8 Modalita di applicazione delle penali
La Stazione Appaltante si riserva di dedurre 'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture
ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalita dell’inadempimento, senza che cio
possa intendersi quale rinuncia all’applicazione della penale maturata. Resta salva la facolta della
Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi
maturati a seguito dell’applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del Codice, la
Stazione Appaltante risolve ’Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei
seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80



del Codice nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice. Resta fermo quanto

previsto dall’art. 48, commi 17 e 18, del Codice;

b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136/2010.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell’Appaltatore, della

comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volonta di avvalersi della

presente clausola risolutiva espressa.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere ’Accordo nei seguenti casi:

a. nel caso di subappalto abusivo;

b. nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge concernenti la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

c. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da
parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

d. in caso di violazione di quanto previsto al successivo articolo 13 in materia di cessione del
credito e del contratto;

e. qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore
dell'Accordo

f. nel caso di reiterate inadempienze (es. difformitd e/o ritardi nell’esecuzione) ai singoli
ordinativi di esecuzione emessi dalla Stazione Appaltante;

g. nel caso di mancato rispetto/applicazione delle migliorie proposte nell’offerta tecnica
formulata in gara;

h. nel caso di violazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalita, del Codice di
Comportamento e del Codice Etico.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) ad g), la Stazione Appaltante contesta, per

iscritto, l'addebito all’Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per

controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del

Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la

Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

KKK KKK KoKk

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo
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Quadro accerti comportamenti dell’Appaltatore costituenti grave inadempimento alle
obbligazioni oggetto dell’Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia
al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo
Quadro formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici glorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile
del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I'"Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del

Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’Accordo Quadro.

Ritardo nell’esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell’Appaltatore, si sia verificato un
ritardo nell'esecuzione dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto assegna
all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni,
per compiere le prestazioni per le quali si ¢ registrato il ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
verifica, in contraddittorio con I’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora linadempimento
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la

risoluzione dell’Accordo Quadro.

ok ook ook

Effetti della risoluzione dell’Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate,
I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento degli interventi regolarmente eseguiti decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro. La risoluzione del
Contratto comporta 'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione
Appaltante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti
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La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, si riserva di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni
contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’Appaltatore in
sede in offerta.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in
ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni
contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’appalto. In tale caso, la Stazione
Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando I’Appaltatore a
porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con Iespresso
avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di
diritto.

ARTICOLO 10 - RECESSO
10.1 La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal presente accordo in qualunque
momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo di quelle
non eseguite, da calcolarsi in base a quanto previsto dall’art. 109 del Codice. L'esercizio del
diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi 1 quali la Stazione Appaltante effettua verifica la
regolarita dello stesso rispetto a quanto previsto nei documenti di gara.
10.2 (nel caso in cui Pappaltatore sia un operatore economico singolo e non costituito in
forma associata/consorziata) 1.a Stazione Appaltante recede dall'Accordo Quadro qualora a
carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorita Prefettizia ovvero il
Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.
10.3 Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n.
95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto,
previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento
delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto
anche dellimporto dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip
S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del

Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando I’Appaltatore
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non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle
Convenzioni Consip S.p.A..
ARTICOLO 11 - GARANZIA

11.1 L’Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all’articolo 103 comma 1 del D. Lgs n.

50/20006, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta", per
un importo pari ad Euro (fermo restando quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D.
Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. , con scadenza il

11.2 E facolta della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per
le spese inerent le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento delle prestazioni, e cio anche in caso di risoluzione del Contratto.
La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione
dell’avvenuta risoluzione dell’Accordo disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore medesimo per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicutezza fisica dei lavoratori
comungque presenti in cantiere.
11.3 In caso di escussione patziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante,
I’Appaltatore avra obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro.
In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di
prezzo da cortispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI
12.1 I”Appaltatore ¢ tenuto ad osservate integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E’; altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.
12.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.
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ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
13.1 Con la sola eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 ¢
fatto divieto all’Appaltatore di cedere 1 crediti derivanti dall’Accordo. Ai sensi dell’art. 106 del D.
Lgs. 50/2016, ¢ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore in relazione alle
prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:
a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda ’esercizio dell’attivita di acquisto dei
crediti di impresa;
b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
©) nell’atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione
del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad
anticipare 1 pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato
all’Appaltatore riportando il CIG.
d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.
13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, puo opporte al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una
non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle
inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell’Appaltatore.
13.3 E’ fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma,
anche temporanea, pena I'immediata risoluzione dello stesso e 'incameramento della garanzia
definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ARTICOLO 14- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1 L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, I’Appaltatore indica il codice IBAN
del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalita ed i codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché

del CIG dell’appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.
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14.2 11 Contratto si intendera risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo
Contratto non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i..

14.3 I”Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti
sottoscritti con 1 subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.4 1’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della
proptia controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

14.5. 1II Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante 'eventuale deposito del
ricorso per 'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161 oppure 186-bis
della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per
la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE
15.1 I’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la
sicurezza sul lavoro, la salvaguardia e la tutela dell’ambiente che si impegna ad osservare e far
osservare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. L’eventuale violazione delle
norme succitate, da parte dell’Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

15.2 I’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi.

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO
16.1 Per lesecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, 1'Appaltatore elegge

domicilio in . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attivita

deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni
dall’avvenuto cambiamento.

16.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI
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17.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico
dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla
registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione
Appaltante.
17.2 Al sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge
179/2012), I’Appaltatore ha l'obbligo di timborsare alla Stazione Appaltante le spese da
quest’ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITA -CODICE ETICO E DI
COMPORTAMENTO

18.1 L’Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di
legalita” sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltant della
Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all’art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di
seguito si tiportano:

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattigie di cui al Protocollo di legalita,
sottoseritto nellanno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetts.

Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’ Antorita Gindiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei confronti dell imprenditore,
degli eventnali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (vichiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o laffidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiaments, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura lavvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clansola e o al fine di consentire, nellimmediato, da parte dell’Autorita di pubblica sicurezza,
Lattivazione di ogni conseguente inigiativa.

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clansola espressa che prevede la risoluzione immediata
ed antomatica del contratto, ovvero la revoca dell antorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informagioni interdittive
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di cui all'art. 94 del D. 1.gs n. 159/ 2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e o sostanziale o
di accordsi con alfre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato
nelle more dell acquisizione delle informazioni del prefetto, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto
dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dei contratto ovvero,
gualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;
le predette penali saranno applicate mediante antomatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovate all impresa in relagione alla prima erogagione utile.

Clausola n. 5
La sottoseritta impresa dichiara di conoscere ¢ di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed antomatica del contratto, ovvero la revoca dell antorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di
grave ¢ reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattnale e sindacale.

Clausola n. 6
La sottoseritta impresa dichiara, altresi, di essere a conoscenga del divieto per la stazione appaltante di antorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggindicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.

Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clansola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed antomatica del contratto ovvero la revoca dell antorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché,
Lapplicazione di nna penale, a titolo di liguidazione dei danni — salvo comungue il maggior danno - nella misura
del 10% del valore del contratto o, guando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento esegiite, qualora venga effettuata una movimentazione finangiaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi
degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare 'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo
superiore ai 3.000,00 Enro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, la stazione appaltante applichera una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentagione finangiaria cui la violagione si riferisce, detraendo antomaticamente 1 importo dalle somme dovute

in relazione alla prima erogazione ntile.”
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18.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ’Appaltatore si impegna nei rapporti con la
Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del
Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul
sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di
ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla
responsabilita dell’Appaltatore e¢/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati
previsti dal D. Lgs. 231/2001, sara facolta della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a
mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni
altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
18.3 L’Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito
internet www.asianapoli.it.
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE
19.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via
transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.
19.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione, validita o
risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sara devoluta alla
competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO
20.1 Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al
subappalto.
[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]
Al sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler

subappaltare  le  seguenti  parti del  setvizio all'impresa

20.2 L’Appaltatore ¢ tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di
seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna
a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.

136/2010, in conformita a quanto disposto dal successivo att. 16.3 del Contratto. Al momento
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del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, I’Appaltatore deve
trasmettere:

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per la
parte di servizio oggetto di subappalto;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

©) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento

a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procedera a
richiedere all’Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’'uopo un
termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verra autorizzato. Resta inteso
che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento
di autorizzazione del subappalto.

20.3 L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con tibasso non superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’Appaltatore corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito i Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. I’Appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicutezza previsti dalla normativa

vigente.

204 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPAILTATORE]

Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui
alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei
suoi confronti.
Per poter eseguire tale adempimento, I’Appaltatore:

a) deve comunicare alla Stazione Appaltante in relazione a ciascun ordinativo, la parte delle

prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con
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autorizzazione al relativo pagamento;
b) deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture emesse dal subappaltatore
per le prestazioni eseguite in relazione a ciascun ordinativo.

1l pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore ¢ subordinato all’acquisizione da parte di

ASIA del documento unico di regolatita contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle

verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 1

pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato

di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELI’APPAIL TATORE]

L’Appaltatore ha ’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con I'indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di

ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora ’Appaltatore non trasmetta le fatture

quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il

successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore.

20.5 L'Appaltatore ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per

l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle

imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in
conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

20.6 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

ARTICOLO 21 - PRIVACY

21.1 Al sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in matetia di protezione dei dati

personali”, la Stazione Appaltante dichiara che le finalita del trattamento sono le seguenti:

- idati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti
dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della
partecipazione alla gara ed in particolare della capacita generale, tecnica ed economica dei
concorrenti, richieste ai fini dell’esecuzione dell’appalto e per I'aggiudicazione; gli stessi
vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa
antimafia;

- 1 dati forniti dall’Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula

del contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed
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esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno
escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

a) Disciplinare Tecnico;

b) Scheda Tecnica;

¢) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L’eventuale nullita di una clausola non incide sulla validita dell’Accordo nel suo complesso.
23.2 11 presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle Parti
che hanno, altresi, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro
insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo non potra aver luogo e non
potra essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
23.3 Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
parti; in conseguenza esso non verra sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi
attuativi o integrativi e sopravvivera ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia
tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli
atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per
iscritto.
23.4 Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle seguenti disposizioni normative:
D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e smi; Legge n. 136/2010 ¢ s.m.i..
235 1l presente Accordo ¢ stipulato in modalita elettronica mediante sctittura privata e
sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA 11 Fornitore

Al sensi dellart. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare

specificatamente I'articolo 19 (Foro competente) del Contratto.
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